【中部電力パワーグリッド株式会社】

| 業務種別 | 委　託　件　名 | 規模区分 | 発注予定 | 開始 | 完了 | 委　託　概　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用・保守・維持管理 | 三河変電所３Ｂ油密部修理の業務委託 | Ａ | 2024年4月 | 2024年8月 | 2025年1月 | 三河変電所３Ｂ変圧器の油密部修理によるＰＣＢ機器無害化処理 |
| 調査・設計 | 施工現場におけるデジタル技術適用評価（２０２４） | Ｂ | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年11月 | 施工現場におけるデジタル技術適用評価 |
| 調査・設計 | 加納変電所１５４・３３ｋＶ鉄構耐震・倒壊評価における調査 | Ｃ | 2024年4月 | 2024年6月 | 2025年1月 | 加納変電所１５４・３３ｋＶ鉄構耐震・倒壊評価における調査 |
| 調査・設計 | 飛騨変換所ＳＴＡＴＣＯＭ設置の内調査設計業務委託 | Ｃ | 2025年2月 | 2025年4月 | 2026年4月 | 飛騨変換所ＳＴＡＴＣＯＭ設置工事に伴う調査設計 |
| システム関係 | 岐阜支社４Ｇ給制データメンテナンス | Ｃ | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年3月 | 岐阜支社４Ｇ給制データメンテナンス |
| システム関係 | 高圧契約への停電実績のシステム連係 | Ａ | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年12月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| システム関係 | 需給調整市場システムの２０２６年度向け対応（要件定義支援） | Ａ | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年12月 | 要件定義に関するアプリケーション機能要件の定義作業支援、アプリケーション非機能要件の定義作業支援、アプリケーション要件定義プロセスまとめに関する作業支援業務 |
| システム関係 | 通信線路地図システム線路設備系統図機能改良 | Ｃ | 2024年5月 | 2024年6月 | 2025年1月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| システム関係 | 再給電対象のみなしＢＧ化に伴う営業関連システムの改修 | Ｂ | 2024年7月 | 2024年7月 | 2025年3月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| システム関係 | 託送時間帯別設定の見直しに伴う営業関連システムの改修 | Ａ | 2024年7月 | 2024年7月 | 2025年3月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| システム関係 | 名古屋給電制御所システムデータ整備業務委託 | Ｂ | 2024年7月 | 2024年10月 | 2026年6月 | 名古屋給電制御所システムのデータ設計、整備、検証試験、対向試験補助等 |
| システム関係 | ＦＩＴ経済的出力制御（実績算定） | Ａ | 2024年8月 | 2024年8月 | 2025年3月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| システム関係 | 口座振替機能および未収管理機能の実装について（ＡＥ） | Ｂ | 2024年8月 | 2024年8月 | 2025年3月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| システム関係 | 配電災害復旧支援システム（ＢＱ）のテスト自動化に伴う改修 | Ｃ | 2024年8月 | 2024年9月 | 2025年3月 | システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託 |
| その他 | デジタル変電所のデータ活用装置の開発 | Ｃ | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年3月 | デジタル変電所のデータ活用装置の開発 |

本計画は予告なく変更されることがあります。