

【中部電力パワーグリッド株式会社 主要業務委託 中期調達見通し】

発注年度	業務種別	委 託 件 名	委 託 概 要
2025年度	システム関係	次世代SM導入に伴う配電系システム改修	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	モバイルマッピングシステム活用プラットフォーム構築	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	再給電方式（一定順序）本格対応	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	次期RUへの移行に伴う配電システム対応	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	次世代SM対応に伴う営業関連システムの改修	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	需給調整市場システムの2025年度向け対応（開発）	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	需給調整市場システムバックアップ拠点のソフトウェア保守	システムを正常に維持するためのデータ補正作業、問い合わせ対応（障害対応・原因分析）業務
2025年度	システム関係	認証システム（CBID）切替に伴う配電業務システム改修	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	配電アセットマネジメントシステムバージョンアップ対応	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2025年度	システム関係	配電業務総合支援システム再開発（ストア管理分）	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2026年度	システム関係	TC端末の移植	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2026年度	システム関係	宅配設備管理システムの次世代SM導入対応（低圧分開発）	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2026年度	システム関係	宅配設備管理システムの次世代SM導入対応（高圧分開発）	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2026年度	システム関係	配電統合携帯端末取替対応	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託
2026年度	システム関係	配電伐採業務支援システムの機能拡充	システム開発および改修における基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テスト、結合テスト、総合テスト、本番移行、プロジェクト管理業務の委託

本計画は予告なく変更されることがあります。