

需給運用計画・運用実績データ作成業務 委託要領書

本要領書は、「需給運用計画・運用実績データ作成業務」の委託内容に関する事項を規定するものである。

1 委託内容詳細

(1) 毎日の業務 (平日のみ)

| 委託項目 | 委託内容 | 委託実施時期 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 運転実績整理 | <ul style="list-style-type: none"> 火力実績記録, 給電概況を基にメリットオーダー用運転実績データ, DSS増減対応理由を実績管理日誌ファイルへ転記 作業操作日誌を基にメリットオーダー, PV用作業データ入力 実績振返りシート入力 運転日誌等を電子化 (PDF 保存を想定) 火力機の運転態勢差を入力 | 4～3月 (毎日) |
| 需要実績整理 | <ul style="list-style-type: none"> 給電概況を基に, 需要・気象実績, 最大誤差率用データを需給管理日誌ファイルへ転記 | 4～3月 (毎日) |
| 揚水動力実績整理 | <ul style="list-style-type: none"> 需給管理日誌を基に揚水動力実績データ整理・入力 | 4～3月 (毎日) |
| ファイル整理 | <ul style="list-style-type: none"> 毎日業務で処理した各種帳票ファイル整理 | 4～3月 (毎日) |
| 作業実績整理 | <ul style="list-style-type: none"> 日々作業データ入力 | 4～3月 (毎日) |
| 作業操作日誌整理 | <ul style="list-style-type: none"> 作業操作日誌の事後決裁処理 | 4～3月 (毎日) |
| 作業操作日誌管理 | <ul style="list-style-type: none"> 作業操作日誌を基に作業申請システム入力 過去作業操作日誌のファイリング・差替・整理 | 4～3月 (毎日) |
| 給電情報提供システムデータ整理 | <ul style="list-style-type: none"> 気象状況, 気温実績を基に気象実績データ整理・入力 | 4～3月 (毎日) |
| 需要実績データ整理 | <ul style="list-style-type: none"> 実績ノート, 給電情報提供システムを基に需要実績データ整理・入力 | 4～3月 (毎日) |

(2) 毎週の業務

| 委託項目 | 委託内容 | 委託実施時期 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 広域需給調整対応 | <ul style="list-style-type: none"> 運用実績データの抽出・バックアップ (短期KJCバックアップデータの保存) | 4～3月 (毎週) |
| FIT③計画通知対応 | <ul style="list-style-type: none"> FIT③非変動計画通知の有無を確認 | 4～3月 (毎週) |
| 作業操作日誌作成 | <ul style="list-style-type: none"> 基幹給制分作業日誌打出し, 日別整理 | 4～3月 (毎週) |

(3) 毎月の業務

| 委託項目 | 委託内容 | 委託実施時期 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AR滞在率データ処理 | <ul style="list-style-type: none"> AR滞在率算出用システムからデータ抽出・チェック | 4～3月 (毎月) |

| | | |
|----------------------|---------------------------------------------|----------|
| 入出力トレースデータ バックアップ | ・入出力トレースを基にデータのバックアップ | 4～3月(毎月) |
| 周波数実績月報作成 | ・入出力トレースを基に周波数月報の作成 | 4～3月(毎月) |
| ファイル整理 | ・毎月業務で処理した各種帳票ファイル整理 | 4～3月(毎月) |
| 火力運転実績整理 | ・給電概況、運転日誌を基に火力の運転実績のデータ整理 ・運転制約情報のデータ入力 | 4～3月(毎月) |
| 水力運転実績整理 | ・水力運転実績の電子化(PDF化) | 4～3月(毎月) |
| 月間計画短期システム入力 | ・制約事項・固定供給力・需要想定値を入力 | 4～3月(毎月) |
| 周波数 LFC 実績作成 | ・入出力トレースデータの取得, エクセルシートへの入力 | 4～3月(毎月) |
| 広域需給調整対応 | ・運用実績データの抽出, バックアップ | 4～3月(毎月) |
| FIT③データメンテナンス | ・発電所マスタ申請処理 | 4～3月(毎月) |
| データ整理 | ・太陽光発電出力予測・実績データ抽出 | 4～3月(毎月) |
| 月間作業計画データ入力 | ・資料を基に月間計画資料を作成 ・年間作業線表を基に月間作業線表を作成 | 4～3月(毎月) |
| 短期調整力に関する データ収集 | ・短期調整力に関するデータ収集・整理 | 4～3月(毎月) |
| 需給実績データ整理 | ・実績ロードカーブを基に需要実績データ整理・入力 | 4～3月(毎月) |
| 役員報告用グラフデータ整理 | ・前年度同期実績を基にグラフシートデータ整理・入力 | 4～3月(毎月) |

(4) その他の業務

| 委託項目 | 委託内容 | 委託実施時期 |
|-----------------------------|--------------------------|--------|
| ファイル整理 | ・その他業務で処理した各種帳票ファイル整理 | 4～3月 |
| 年間需給予想計画データ入力 | ・年間・月間作業線表の原図作成 | 4～3月 |
| 154kV以上の潮流実績公表 に向けたデータ作成 | ・各種システムからのデータ収集, 整形, まとめ | 4～3月 |

(5) 発注者資産の貸与

| 各種使用料 | 内容 | 使用期間 |
|---------|-------|------------|
| パソコン使用料 | 台数：2台 | 4～3月(12か月) |

2 その他

上項1 委託内容詳細について、疑義がある場合は、業務担当箇所に確認すること。

以上